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BYGGBLANKETT 8447

Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan

Bakgrunn og formål

Blanketten brukes for åǑ  regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier 
(heretter kalt utbygger) ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale). Det kan 
forhandles om en utbyggingsavtale parallelt med en planprosess. Kommunen kan likevel ikke inngåǑ  en 
bindende utbyggingsavtale før arealplanen for områǑdet er vedtatt, jf. plan- og bygningsloven § 17-4 femte 
ledd.
Kommunen har i prinsippvedtak, eventuelt gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel, fastsatt 
rammer for bruk av utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven § 17-2.
Partene måǑ  selv påǑ se at avtalen samlet sett ligger innenfor de rettslige rammene som følger av plan- og 
bygningsloven § 17-3.

Blanketten er utarbeidet av komiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler oppnevnt av Standard Norge. Komiteen har vært 
sammensatt av medlemmer fra følgende virksomheter: Asker kommune, Boligprodusentenes Forening, CMS Kluge 
Advokåtfirmå AS, Entra ASA, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Kommunal- og distriktsdepartementet 
(KDD), KS, Moss kommune, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), Norske Boligbyggelags 
Landsforbund SA (NBBL), Norsk Eiendom, Norsk Kommunalteknisk Forening og Oslo kommune.

Veiledning til blanketten

Blanketten regulerer gjennomføring og finånsiering av ulike tiltak. Dersom kommunen ønsker åǑ  inngåǑ  
avtale med flere utbyggere, måǑ  det inngåǑ s egne avtaler med hver utbygger.
I noen avtaler vil det bare være aktuelt med eƴn type tiltak, mens i andre avtaler kan det være aktuelt åǑ  
regulere flere tiltak, for eksempel opparbeidelse av en rundkjøring, et vann- og avløpsanlegg eller et 
kontantbidrag til en parkopparbeidelse. Det er tatt høyde for dette gjennom en Legg til tiltak-funksjon. 
Det er ogsåǑ  mulighet for åǑ  avtale ulik regulering av de forskjellige tiltakene. BåǑde utbygger og kommunen 
kan ståǑ  ansvarlig for gjennomføringen og finånsieringen av et tiltak. Blanketten gir ogsåǑ  mulighet for åǑ  
regulere forhold som merverdiavgift, grunnerverv og fortrinnsrett til en andel av boliger som oppføres.
Tekst som ståǑ r i kursiv i blanketten er kun ment som hjelpetekst, og vil ikke bli med påǑ  utskriften. Under 
de enkelte punktene i blanketten vil partene måǑ tte ta ulike valg, som enten kan kombineres, eller som 
utelukker hverandre. I tillegg er det flere steder åǑpnet opp for at partene kan legge til egen tekst. Den 
endelige teksten i blanketten tilpasses derfor ut fra valgene partene tar. I punktet Særlig bestemmelser gis 
en generell og vid anledning til åǑ  regulere spørsmåǑ l avtaleblanketten ikke behandler, eventuelt åǑ  avvike 
fra avtaleblanketten påǑ  ulike punkter.
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Norsk Standard Byggblankett 8447

Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om 
utbygging til gjennomføring av en arealplan

UTBYGGINGSAVTALE FOR …………

1 Partene

Partene i kontrakten er:

Kommune:

Foretaksnavn Organisasjonsnummer
Adresse Postnummer Poststed
Telefonnummer E-postadresse

og

Utbygger:

Foretaksnavn Organisasjonsnummer
Adresse Postnummer Poststed
Telefonnummer E-postadresse

2 Avtalens bakgrunn, formål og stedlig virkeområde

2.1 Arealplan og formål

Beskriv hva som er formålet med avtalen, hvilken arealplan (vedlegg A) eller hvilket prosjekt som skal 
realiseres, og i korte trekk hva det er inngått en avtale om. Dette kan eksempelvis være ulike tiltak som 
vann og avløp, opparbeidelse av veier og parker eller utbyggingsetapper, samarbeid om merverdiavgift 
og andre særskilte forhold som er ønskelig å framheve.

2.2 Stedlig virkeområde

Beskriv avtalens geografiske avgrensing, og/eller vis til en tilsvarende visualisering i en kartskisse.

© Standard Norge 2023 1
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2.3 Krav og bestemmelser angitt i arealplan

2.3.1 Rekkefølgekrav

List opp de rekkefølgekrav som avtalen omhandler. Nærmere avklaring knyttet til ansvar og 
gjennomføring avklares senere i avtalen.

2.3.2 Andre krav og bestemmelser i arealplan

Henvis til andre relevante bestemmelser/krav som er regulert i arealplanen, eksempelvis 
planbestemmelser som omhandler etablering av infrastrukturtiltak som ikke er inntatt som 
rekkefølgekrav. Nærmere avklaring knyttet til ansvar og gjennomføring avklares senere i avtalen.

2.4 Andre forhold som er regulert i avtalen

Beskriv kort for eksempel krav til sosial boligutbygging, fortrinnsrett for kommunene med videre. 
Nærmere avklaring knyttet til ansvar og gjennomføring avklares senere i avtalen.

2.5 Andre avtaler og dokumenter

Beskriv kort tidligere inngåtte avtaler mellom partene som er relevante for denne avtalen. Dette kan 
for eksempel være avtaler for tidligere utbyggingstrinn eller avtaler om grunnerverv og/eller kjøp av 
areal, både mellom partene og tredjeparter, som er av betydning for gjennomføring av denne avtalen. 
Dette kan være områdemodeller/bidragsmodeller i kommunen, bymiljøavtaler, byvekstavtaler, krav til 
detaljregulering, miljøoppfølging osv. Det bør presiseres hvilken betydning disse avtalene har for denne 
avtalen.

2.6 Kostnadsberegning

⬜ Alternativ 1: Kommunen og utbygger har lagt følgende omforente kostnadsberegning til grunn, se 
vedlegg C.

⬜ Alternativ 2: Det er ikke utarbeidet en omforent kostnadsberegning.

2.7 Kommunens planlagte tiltak for området

Kommunen planlegger, men er ikke avtalerettslig forpliktet til åǑ  opparbeide følgende tiltak:

Angi tiltak/prosjekter kommunen har i sine langtidsplaner, eller andre planer som kan være av 
betydning for gjennomføringen av det prosjektet avtalen gjelder, men som kommunen ikke forplikter 
seg til å gjennomføre gjennom utbyggingsavtalen.

3 Utbyggers forpliktelser

For å bygge opp dette kapitlet i avtalen korrekt skal det tas stilling til hva slags type tiltak avtalen regulerer, 
og hvor mange forskjellige tiltak avtalen skal regulere under hver tiltakstype. I forbindelse med tiltak som 
kommunen skal overta, må det også tas stilling til om det er aktuelt å samarbeide for å oppnå fradragsrett 
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og kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til kommunal infrastruktur. Hvilke forpliktelser påtar 
utbygger seg i utbyggingsfasen?

⬜ Alternativ 1: Prosjektering og opparbeidelse av tiltak som kommunen skal bli eier av.

⬜ Alternativ 2: Prosjektering og opparbeidelse av tiltak som kommunen ikke skal bli eier av.

⬜ Alternativ 3: Kontantbidrag til kommunens prosjektering og opparbeidelse av tiltak.

Prosjektering og opparbeidelse av tiltak som kommunen skal bli eier av

LEGG TIL TILTAK

3.1 Tiltak 1

3.1.1 Utbyggers ansvar

Beskriv tiltaket.

Tiltaket skal finånsieres, planlegges og prosjekteres av utbygger. Opparbeidelse skal skje i henhold til 
gjeldende arealplaner påǑ  avtaletidspunktet og eventuelt andre offentligrettslige krav i eller fastsatt i 
medhold av lov og sentrale og lokale forskrifter som gjelder påǑ  det tidspunktet rammetillatelse gis for 
tiltaket.

⬜ Alternativ 1: Kommunen har påǑ  tidspunktet for åvtåleinngåǑelse ikke krav til tiltaket utover det 
som følger av avsnittet over.

⬜ Alternativ 2: Kommunen har påǑ  tidspunktet for åvtåleinngåǑelse krav til tiltaket utover det som 
følger av avsnittet over:
Beskriv krav til tiltaket som eksempelvis framgår av kommunale normer som ikke er vedtatt som 
forskrift, VPOR, kvalitetsprogrammer, politiske vedtak o.l.

Dersom kommunen ønsker tiltaket opparbeidet med nye krav etter at utbyggingsavtalen er inngåǑ tt, og 
som ikke kan påǑ legges utbygger med hjemmel i lov og forskrift, skal kommunen selv bekoste merkostnaden 
for opparbeidelse av dette kravet, med mindre annet avtales senere.
3.1.2 Framdriftsplan

⬜ Alternativ 1: Partene har ikke utarbeidet en framdriftsplan.
⬜ Alternativ 2: Partene er enige om en tentativ framdriftsplan for gjennomføring av tiltaket:

Vis til vedlegg eller beskriv punktvis den tentative framdriftsplanen for gjennomføring av tiltaket. 
Eksempler på milepæler i planen kan være planlagt oppstart av arbeider og involverte aktører, 
nødvendige tillatelser gitt av offentlige myndigheter og avtaler med eiere/rettighetshavere i 
området.

Utbygger skal orientere kommunen dersom det blir endringer i framdriftsplanen, og varsle hvilke 
konsekvenser dette fåǑ r for gjennomføringen av tiltaket.
Kommunen skal varsle utbygger om forhold som har betydning for framdriftsplanen.
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3.1.3 Frist for ferdigstillelse

⬜ Alternativ 1: Det er ikke avtalt frist for ferdigstillelse utover det som følger av rekkefølgekravene.
⬜ Alternativ 2: Det er avtalt følgende frist for ferdigstillelse: ……………………..

3.1.4 Gjennomføring av tiltaket

Utbygger er ansvarlig for innhenting av offentlige tillatelser som er nødvendige for opparbeidelsen av 
tiltaket.
Det er avtalt at

⬜ Alternativ 1: prosjekterte tegninger / tekniske beskrivelser av tiltaket skal forelegges og 
godkjennes av kommunen ved ………. før tiltaket kommer til utførelse.

⬜ Alternativ 2: prosjekterte tegninger / tekniske beskrivelser av tiltaket skal forelegges kommunen 
ved ……………. til uttalelse før tiltaket kommer til utførelse.

⬜ Alternativ 3: prosjekterte tegninger / tekniske beskrivelser av tiltaket ikke skal forelegges 
kommunen til uttalelse/godkjenning.

Utbygger skal

⬜ Alternativ 1: innkalle kommunen ved ……… til samtlige byggherremøter som gjelder tiltaket. 
Kommunen har rett, men ingen plikt til åǑ  delta.

⬜ Alternativ 2: sende kommunen ved …..……. kopi av referater fra byggherremøtene.
⬜ Alternativ 3: holde kommunen orientert:

Dette punktet skal ikke fylles ut hvis partene skal samarbeide om å oppnå fradragsrett og 
merverdiavgiftskompensasjon for kostnader knyttet til tiltaket i tråd med Valdresmodellen.

Angi nærmere hvordan kommunen skal holdes orientert.

Kommunen har påǑ  forespørsel rett til innsyn i de prosjektdokumenter som angir utførelse av tiltaket.
Kommunen har rett til adgang til ånleggsområǑdet for tiltaket for befaring og kontroll. Adgang til 
ånleggsområǑdet skal avtales med utbygger. Er utbyggers utførelse i strid med utbyggingsavtalen, kan 
utbygger likevel ikke påǑberope seg at den er utført under kommunens kontroll, med mindre kommunen 
skriftlig har godkjent avviket.
Utbygger plikter åǑ  koordinere prosjektering og utføring med båǑde offentlige og private kabel- og 
ledningseiere. Utbygger plikter åǑ  innhente nødvendige tillatelser, herunder ta initiativ til vedtak etter 
veglova § 32.
3.1.5 Sikkerhetsstillelse

Dette punktet skal ikke fylles ut hvis partene skal samarbeide om å oppnå fradragsrett og 
merverdiavgiftskompensasjon for kostnader knyttet til tiltaket i tråd med Valdresmodellen.
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⬜ Alternativ 1: Utbygger stiller ikke sikkerhet for ferdigstillelse av tiltaket.
⬜ Alternativ 2: Utbygger stiller sikkerhet tilsvarende kr ………… for ferdigstillelse av tiltaket i 

henhold til fristene i avtalen.
⬜ Alternativ 2a: Det er avtalt selvskyldnergaranti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
⬜ Alternativ 2b: Det er avtalt påǑkråvsgårånti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
Sikkerhetsstillelse skal være stilt før ………… Ved en eventuell delovertagelse av anlegg skal 
sikkerhetsstillelsen reduseres forholdsmessig.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i 

Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.
Sikkerhetsstillelse frigis nåǑ r kommunen har godkjent og overtatt tiltaket og eventuelle 
påǑ tegninger ved overtagelsesforretningen er utbedret. Ved uenighet om utbedring av påǑberopte
feil og mangler skal garantiens påǑ lydende reduseres, men likevel slik at det er tilfredsstillende 
sikkerhet for utbedring av de omtvistede forhold.
Kommunen kan kreve opprettholdt 3 % av sikkerhetsstillelsen som sikkerhet for skjulte feil og 
mangler i tre åǑ r etter kommunens overtakelse.
Utbygger kan kreve at sikkerheten for tiltaket nedskrives fortløpende etter hvert som utbygger 
foretar innbetalinger av kontraktssummen.

3.1.6 Overskjøting av areal

⬜ Alternativ 1: Utbygger skal ikke overskjøte areal.
⬜ Alternativ 2: Utbygger skal overskjøte areal.

Arealet (grunnen) som omfatter tiltaket, skal overskjøtes vederlagsfritt til kommunen. 
Overskjøting skal senest skje
⬜ Alternativ 1 : innen overtakelse.
⬜ Alternativ 2: påǑ  avtalt tidspunkt:

Beskriv på hvilket tidspunkt overskjøting skal skje.

Arealet skal overskjøtes fritt for heftelser eller servitutter som er til hinder for formåǑ let med 
tiltaket.
⬜ Alternativ 1: Utbygger skal sørge for og bekoste nødvendig fradeling, oppmåǑ ling og 

eventuell sammenføying av arealet.
⬜ Alternativ 2: Kommunen skal sørge for og bekoste nødvendig fradeling, oppmåǑ ling og 

eventuell sammenføying av arealet.
Arealet er avmerket i vedlegg B. Kartet er av orienterende art.
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3.1.7 Ansvar for overholdelse av reglene om offentlige anskaffelser

Dette punktet skal ikke fylles ut hvis partene skal samarbeide om å oppnå fradragsrett og 
merverdiavgiftskompensasjon for kostnader knyttet til tiltaket i tråd med Valdresmodellen.

⬜ Alternativ 1: Partene legger til grunn at anskaffelsesregelverket ikke kommer til anvendelse for 
opparbeidelsen av tiltaket.
⬜ Alternativ 1a: Risikoen for et eventuelt brudd påǑ  anskaffelsesregelverket ligger hos 

kommunen. Ved en eventuell rettslig tvist for domstolene eller KOFA skal utbygger biståǑ
kommunen.

⬜ Alternativ 1b: Risikoen for et eventuelt brudd påǑ  anskaffelsesregelverket ligger hos 
utbygger. Dersom kommunen blir ilagt gebyr eller påǑ lågt erstatningsansvar overfor en 
tredjepart, skal utbygger holde kommunen skadesløs. Ved en eventuell rettslig tvist for 
domstolene eller KOFA skal utbygger biståǑ  kommunen.

⬜ Alternativ 1c: Partene deler risikoen for et eventuelt brudd påǑ  anskaffelsesregelverket 
etter nærmere avtale:
Beskriv fordelingen av risiko.

⬜ Alternativ 2: Partene legger til grunn at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse for 
opparbeidelsen av tiltaket. Partene er enige om at utbygger skal anvende regelverket påǑ  samme 
måǑ te som kommunen ville ha vært forpliktet til. Utbygger tar risikoen for eventuelle brudd påǑ  
anskaffelsesregelverket. Dersom kommunen blir ilagt gebyr eller påǑ lågt erstatningsansvar 
overfor en tredjepart, skal utbygger holde kommunen skadesløs. Ved en eventuell rettslig tvist 
for domstolene eller KOFA skal utbygger biståǑ  kommunen.

⬜ Alternativ 3: Andre former for samarbeid om anskaffelsesregelverket:
Beskriv andre former for samarbeid om anskaffelsesregelverket.
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3.1.8 Merverdiavgift på kostnader til tiltaket

⬜ Alternativ 1: Partene samarbeider ikke om åǑ  oppnåǑ  fradragsrett og merverdiavgiftskompensasjon 
for kostnader knyttet til tiltaket.

⬜ Alternativ 2: Partene samarbeider om åǑ  oppnåǑ  fradragsrett og merverdiavgiftskompensasjon for 
kostnader knyttet til tiltaket.
Oppfølgingsspørsmål ved valg av alternativ 2:

Hvilken modell skal partene benytte i samarbeidet om merverdiavgift?

⬜ Alternativ 1: Justeringsrett og/eller -plikt
(Reglene om justeringsrett og justeringsplikt følger av merverdiavgiftsloven kapittel 9, jf. § 6 
i forskrift om mva-kompensasjon til kommuner mv.)

⬜ Alternativ 1a: Overføring av justeringsplikt.
(Justeringsplikt oppstår når en utbygger har fradragsført inngående avgift ved 
anskaffelsen av et tiltak. Overføring av tiltaket til kommunen vil medføre at utbygger, 
for å beholde fradragsretten for merverdiavgift, må overføre denne forpliktelsen til 
kommunen.) Se vedlegg om justeringsplikt.

⬜ Alternativ 1b: Overføring av justeringsrett.
(Justeringsrett oppstår når et tiltak overføres til en kommune, og hvor utbygger ikke 
har krevd fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelsen. Retten til å kreve 
fradrag for inngående merverdiavgift, i form av justeringsrett, kan overføres til 
kommunen sammen med tiltaket.) Se vedlegg om justeringsrett.

⬜ Alternativ 2: Valdresmodellen.
(En modell for samarbeid om merverdiavgift hvor kommunen skal være kontraktspart i 
avtaler med entreprenører med videre. Det er likevel utbygger som skal treffe alle beslutninger 
om oppføring av tiltaket, med unntak av beslutninger partene blir enige om at skal treffes av 
kommunen eller av en styringsgruppe i medhold av bestemmelsene nedenfor. Kommunen vil 
som kontraktspart motta fakturaer fra entreprenøren for arbeidet med oppføring av tiltaket. 
Kommunen vil ha fradragsrett/rett til kompensasjon, for merverdiavgiften i fakturaen fra 
entreprenør etter hvert som arbeidene utføres. Utbygger skal dekke alle kostnadene som 
påløper, herunder til prosjektering, regulering, oppføring med videre, samt eventuelle krav 
fra tredjeparter. Dette omtales som utbyggers anleggsbidrag til kommunen. Dersom 
kommunen skal utføre byggherrerollen på ordinær måte, og hvor partene har avtalt at 
utbygger skal betale bidrag til kommunen (kontantbidrag), skal partene krysse av for 
alternativ 3 over om Kontantbidrag (økonomisk ytelse) til kommunens prosjektering og 
opparbeidelse av tiltak.) Se vedlegg omValdresmodellen.

Prosjektering og opparbeidelse av tiltak som kommunen ikke skal bli eier av

LEGG TIL TILTAK

3.2 Tiltak 2

3.2.1 Utbyggers ansvar

Beskriv tiltaket.

Utbygger skal prosjektere, finånsiere og opparbeide tiltaket.
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Tiltaket skal ikke overtas av kommunen, men være tilgjengelig for allmenheten. Den geogråfiske 
avgrensningen av tiltaket er vist påǑ  kartskisse, jf. vedlegg B.

⬜ Utbygger skal tinglyse allmenn bruksrett med kommunen som rettighetshaver.

3.2.2 Krav til tiltaket

Tiltaket skal opparbeides i henhold til arealplanen. I tillegg er følgende særskilt avtalt:

Beskriv hva som er avtalt angående opparbeidelse av tiltaket, utover det som framgår av arealplanen.

Kontantbidrag til kommunens prosjektering og opparbeidelse av tiltak

LEGG TIL TILTAK

3.3 Tiltak 3

3.3.1 Beregning av kontantbidraget

Utbygger skal yte et kontantbidrag til opparbeidelsen av tiltaket. Kontantbidragets størrelse fastsettes påǑ
følgende måǑ te:

⬜ Alternativ 1: Kontantbidraget utgjør kr ……….. per m2 BRA.
Kontantbidragets størrelse for det enkelte byggetrinn i utbyggingsprosjektet beregnes ut fra 
ovennevnte kronebeløp og maksimalt tillatt m2 BRA i igangsettingstillatelsen.
Kontantbidraget justeres etter SSBs byggekostnadsindeks ………………..., basert påǑ  ……… kvartal, åǑ r 
……….. frem til siste tilgjengelige indeks påǑ  oppgjørstidspunktet.

⬜ Alternativ 2: Kontantbidraget fastsettes til en samlet sum som utgjør kr ……
Kontantbidraget justeres etter SSBs byggekostnadsindeks ………………..., basert påǑ  ……… kvartal, åǑ r 
……….. frem til siste tilgjengelige indeks påǑ  oppgjørstidspunktet.

⬜ Alternativ 3: Kontantbidraget fastsettes til en prosentmessig andel av tiltaket.
Kontantbidraget utgjør …….. % av de faktiske kostnadene for tiltaket. Kommunen skal framlegge 
dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.

3.3.2 Oppgjør av kontantbidraget

⬜ Alternativ 1: Kontantbidraget forfaller til betaling nåǑ r det er gitt igangsettingstillatelse for det 
enkelte byggetrinn i utbyggingsprosjektet.

⬜ Alternativ 2: Kontantbidraget forfaller til betaling …………………….
⬜ Alternativ 3: Kontantbidraget forfaller til betaling ………... Det skal foretas et etteroppgjør etter at 

kommunen har framlagt dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.
⬜ Alternativ 4: Kontantbidraget forfaller til betaling ……… virkedager etter at kommunen har 

framlagt dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.

Ved forsinket betaling skal utbygger betale forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.
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3.4 Andre forpliktelser

Det er avtalt forpliktelser knyttet til følgende forhold:

⬜ Alternativ 1: Antall boliger, største og minste boligstørrelse og/eller krav til bygningers utforming

⬜ Alternativ 2: Fortrinnsrett til bolig

⬜ Alternativ 3: Drift og vedlikehold

⬜ Alternativ 4: Andre forpliktelser

3.4.1 Krav hjemlet i plan- og bygningsloven § 17-3 andre ledd første punktum

Beskriv antall boliger som skal bygges, største og minste boligstørrelse og/eller krav til utforming av 
bygninger.

3.4.2 Gjennomføring av fortrinnsrett og samarbeid om prosjektering

Utbygger gir kommunen fortrinnsrett til kjøp av …………….. bolig(er/ene) til markedspris. Fortrinnsretten 
skal gjøres gjeldende løpende for hvert salgstrinn.

⬜ Alternativ 1: Kommunen skal ikke medvirke i prosjekteringen. Eventuell bruk av fortrinnsretten 
skal avklares før boligene legges ut for salg, og senest fire uker etter at kommunen har mottatt 
skriftlig varsel om at boligene i det enkelte felt/byggetrinn er klargjort for salg.
Kommunen ståǑ r fritt til åǑ  velge type leilighet, størrelse og plassering, men skal fordele eventuelle 
kjøp av boliger påǑ  de ulike felt/byggetrinn.
Kommunens fortrinnsrett kan benyttes påǑ  vegne av stårtlåǑnsmottåkere innenfor samme frist som 
nevnt ovenfor.

⬜ Alternativ 2: Kommunen skal medvirke i prosjektering av samlokaliserte boliger. Utbygger skal 
varsle kommunen før prosjektering av boligene starter opp.
Kommunen fåǑ r inntil tre måǑneder fra mottatt varsel til åǑ  ta stilling til bruk av fortrinnsretten. I 
løpet av denne perioden skal partene samarbeide om boligenes utforming og forhandle fram en 
avtale knyttet til etableringen av boligene og eventuelle tilknyttede fellesarealer/baser.
⬜ Ved prosjektering skal Husbankens retningslinjer hensyntas for åǑ  sikre 

investeringstilskudd.
⬜ Fortrinnsrett for andre enn kommunen

Beskriv innholdet i fortrinnsretten.

3.4.3 Drift og vedlikehold av fellesarealer med videre

Beskriv kort hva som er avtalt, for eksempel skjøtselsplan eller vedtekter, og hvem som har påtatt seg 
forpliktelsen.
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3.4.4 ……………….(beskrivelse av andre forpliktelser)

Beskriv hvilke andre forpliktelser som er avtalt.

4 Kommunens plikt til opparbeidelse og/eller å yte kontantbidrag

Her skal det tas stilling til hvilke tiltak og hvor mange tiltak avtalen regulerer.

⬜ Alternativ 1: Kommunen skal prosjektere, opparbeide eller yte kontantbidrag til tiltak.

⬜ Alternativ 1a: Tiltak som utbygger har innbetalt et kontantbidrag til.

⬜ Alternativ 1b: Tiltak som utbygger ikke har innbetalt et kontantbidrag til.

⬜ Alternativ 1c: Kontantbidrag til utbyggers prosjektering og opparbeidelse av tiltak.

⬜ Alternativ 2: Kommunen skal ikke prosjektere, opparbeide eller yte kontantbidrag til tiltak.

Tiltak som utbygger har innbetalt et kontantbidrag til

LEGG TIL TILTAK

4.1 Tiltak 4

4.1.1 Kommunens ansvar

Beskriv tiltaket.

Kommunen skal prosjektere og opparbeide tiltaket.

⬜ Alternativ 1: Tiltaket er vist og beskrevet påǑ  kartutsnitt datert ……….., jf. vedlegg B.
⬜ Alternativ 2: Det er ikke avtalt forutsetninger for kommunens plikt til opparbeidelse av tiltaket.
⬜ Alternativ 3: Det er avtalt forutsetninger for kommunens plikt til opparbeidelse av tiltaket:

Beskriv nærmere forutsetningene for kommunens plikt til opparbeidelse av tiltaket. For eksempel 
tilgang til grunnen, bruksrettigheter, finansiering og behov for regulering av tiltaket.
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4.1.2 Frist for ferdigstillelse

⬜ Alternativ 1: Det er ikke fastsatt frist for ferdigstillelse.
Dersom tiltaket ikke er ferdigstilt innen ……………. åǑ r fra inngåǑelse av denne avtale, skal 
kontantbidraget tilbakebetales forholdsmessig vurdert ut fra gjenståǑ ende arbeider.

⬜ Alternativ 2: Det er fastsatt frist for ferdigstillelse:
Konkretiser fristen for ferdigstillelse.

⬜ Alternativ 2a: Ved fristoversittelse skal kontantbidraget tilbakebetales forholdsmessig 
vurdert ut fra gjenståǑ ende arbeider.

⬜ Alternativ 2b: Ved fristoversittelse skal følgende gjelde:
Beskriv konsekvensene av fristoversittelse.

Tiltak som utbygger ikke har innbetalt et kontantbidrag til

LEGG TIL TILTAK

Kontantbidrag til utbyggers prosjektering og opparbeidelse av tiltak

LEGG TIL TILTAK

4.2 Tiltak 5

4.2.1 Beregning av kontantbidraget

Kommunen skal yte et kontantbidrag til opparbeidelsen av tiltaket.

⬜ Alternativ 1: Kontantbidraget fastsettes til en samlet sum som utgjør kr ………….
Kontantbidraget justeres etter SSBs byggekostnadsindeks ………………..., basert påǑ  ……… kvartal, åǑ r 
……….. frem til siste tilgjengelige indeks påǑ  oppgjørstidspunktet.

⬜ Alternativ 2: Kontantbidraget fastsettes til en prosentmessig andel av tiltaket.
Kontantbidraget utgjør …….. % av de faktiske kostnadene for tiltaket. Utbygger skal framlegge 
dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.

4.2.2 Oppgjør av kontantbidraget

⬜ Alternativ 1: Kontantbidraget forfaller til betaling …………………….
⬜ Alternativ 2: Kontantbidraget forfaller til betaling ………... Det skal foretas et etteroppgjør etter at 

utbygger har framlagt dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.
⬜ Alternativ 3: Kontantbidraget forfaller til betaling …………. virkedager etter at utbygger har 

framlagt dokumentasjon påǑ  de endelige kostnadene.
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5 Overtakelse av tiltak

⬜ Alternativ 1: Tiltakene overtas i tråd med

⬜ Alternativ 1a: kommunens standard.

⬜ Alternativ 1b: egen avtale.

⬜ Alternativ 1c: denne avtalen.

⬜ Alternativ 2: Kommunen skal ikke overta noen tiltak.

5.1 Overtakelse etter kommunens standard

Kommunens standard for overtakelse av tiltak kommer til anvendelse, jf. vedlegg E:

Angi hvilke tiltak dette gjelder

5.2 Overtakelse etter egen avtale

Tiltaket/tiltakene overtas av kommunen etter egen avtale, jf. vedlegg E:

Angi hvilke tiltak dette gjelder

5.3 Overtakelse etter denne avtalen for………….

5.3.1 Forberedelse til overtakelsesforretning

5.3.1.1 Eventuell kontroll og testing av tekniske anlegg

Utbygger skal gjennomføre kontroll og testing av teknisk anlegg før ferdigbefaringen.
Kommunen skal varsles om kontroll og testing i rimelig tid, og har rett til åǑ  være til stede.
5.3.1.2 Ferdigbefaring

Utbygger skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av tiltak før overtakelsesforretningen avholdes, hvor 
representanter fra kommunen og utbygger deltar. Utbygger skal notere eventuelle mangler som avdekkes.
5.3.1.3 Innkalling til overtakelsesforretning

Utbygger skal innen rimelig tid før det enkelte tiltaket er ferdig, skriftlig innkalle kommunen til 
overtakelsesforretning.
Innkallingen skal opplyse om:
a) hvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder;
b) eventuelle gjenståǑende arbeider;
c) om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunktet for ferdigbefaring; og
d) om grunnen er fradelt, eventuelt framdriften for gjennomføringen av fradelingen.
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5.3.1.4 Levering av FDV-dokumentasjon

Utbygger skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV-dokumentasjon) til 
kommunen. Er ikke annet avtalt, skal dokumentasjonen overleveres båǑde i elektronisk format og i 
papirformat, senest tre uker før overtakelsesforretningen.
Dokumentasjonen skal inneholde:
a) alle kontroll‐, prøve‐ og testrapporter som er utarbeidet;
b) spesifikåsjoner av ferdig opparbeidede tiltak;
c) tegninger og datamodeller av ferdig opparbeidede tiltak; 
d) bruker‐, drifts‐ og systemdokumentasjon for tekniske anlegg som grunnlag for rutiner for drift og 

vedlikehold; og
e) annet:

Beskriv

Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse.
5.3.2 Overtakelsesforretningen

5.3.2.1 Generelt

Utbygger og kommunen plikter åǑ  møte ved overtakelsesforretningen.
Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for det enkelte tiltak, med mindre det er avtalt samlet 
overtakelse av samtlige tiltak.
Ved overtakelsesforretningen skal utbygger framlegge en oversikt over eventuelle mangler ved 
ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.
Ved overtakelsesforretningen skal grunnen være fradelt, med mindre annet er avtalt.
5.3.2.2 Protokoll fra forretningen

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:
a) alle som er til stede;
b) mangler som måǑ tte påǑvises, og om partene er uenige om disse;
c) frist for utbedring av påǑviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring;
d) om tiltaket/tiltakene overtas eller nektes overtatt; og
e) kommunens begrunnelse for åǑ  nekte overtakelse og utbyggers begrunnelse dersom selskapet ikke 

godtar dette.
Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Utbygger og kommunen skal ha hvert sitt 
eksemplar av den underskrevne protokollen.
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5.3.2.3 Kommunens rett til å nekte overtakelse

Tiltaket/tiltakene skal være ferdigstilt i henhold til utbyggingsavtalen for at overtakelse skal finne sted. 
Overtakelse skal likevel finne sted dersom det kun påǑvises mindre mangler, og dersom manglene eller 
utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av tiltaket/tiltakene.
Kommunen kan i tillegg nekte åǑ  overta tiltaket/tiltakene hvis det foreligger mangler ved dokumentasjonen 
som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen.
Kommunen kan likevel ikke nekte åǑ  overta tiltaket/tiltakene hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon 
som har liten betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig 
for at kommunen skal kunne vurdere om utbyggingsavtalens krav er oppfylt.
Utbygger plikter åǑ  utbedre påǑviste mangler uten ugrunnet opphold.
5.3.3 Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:
a) Eiendomsretten til og driftsansvaret for tiltaket/tiltakene gåǑ r over fra utbygger til kommunen.
b) Kommunen fåǑ r rett til åǑ  ta tiltaket/tiltakene i bruk.
c) Risikoen for tiltaket/tiltakene gåǑ r over fra utbygger til kommunen, herunder eventuelt

forsikringsansvar.
d) Sikkerhet som utbygger har stilt for ansvar i utførelsestiden, nedtrappes i samsvar med denne avtalen.
5.3.4 Drift og vedlikehold

Utbygger sørger for drift og vedlikehold inntil overtakelse har funnet sted.
5.3.5 Ettårsbefaring

Partene har avtalt følgende:

Beskriv hva som er avtalt.

6 Grunnerverv og ekspropriasjon

⬜ Alternativ 1: Det skal ikke foretas erverv av grunn og/eller rettigheter i forbindelse med 
opparbeidelse av tiltak.

⬜ Alternativ 2: Det skal foretas erverv av grunn og/eller rettigheter i forbindelse med opparbeidelse 
av tiltak.
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6.1 Grunnerverv

⬜ Alternativ 1: Utbygger er ansvarlig for åǑ  erverve grunn og/eller rettigheter som er nødvendig for 
åǑ  opparbeide tiltak:
Beskriv hvilke tiltak/arealer utbygger er ansvarlig for, vis eventuelt til et vedlegg.

⬜ Alternativ 2: Kommunen er ansvarlig for åǑ  erverve grunn og/eller rettigheter som er nødvendig 
for åǑ  opparbeide tiltak:
Beskriv hvilke tiltak/arealer kommunen er ansvarlig for, vis eventuelt til et vedlegg.

Det er avtalt følgende om betaling av grunnervervskostnadene:

Beskriv hvem som skal betale for erverv og prosesskostnader forbundet med erverv, herunder eventuelt 
fordeling av kostnader.

Det er avtalt følgende framdrift og frister for grunnerverv:

Beskriv hva som er avtalt angående framdrift og frister for grunnerverv.

6.2 Ekspropriasjon

Dersom frivillig erverv ikke oppnåǑ s, skal kommunen vurdere åǑ  fremme sak om ekspropriasjon.

⬜ Alternativ 1: Partene skal inngåǑ  en egen avtale om kostnader ved en eventuell ekspropriasjon.
⬜ Alternativ 2: Partene har avtalt at kostnader ved en eventuell ekspropriasjon bæres av

⬜ Alternativ 1: kommunen.
⬜ Alternativ 2: utbygger.
⬜ Alternativ 3: kommunen og utbygger i fellesskap med fordelingsnøkkel ………………

7 Refusjon etter plan- og bygningsloven

Ved opparbeidelse av refusjonspliktige tiltak, hvor kostnadene for tiltaket er regulert i avtalen, skal det 
ikke skje etteroppgjør mellom partene ved refusjon etter plan- og bygningslovens regler.
Utbyggingsavtalen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til åǑ  fremsette refusjonskrav mot 
tredjeparter etter plan- og bygningsloven kapittel 18.

8 Tinglysning

Kommunen har rett til åǑ  tinglyse utbyggingsavtalen, eller enkelte bestemmelser av utbyggingsavtalen, 
som heftelse påǑ  de eiendommer som omfattes av utbyggingsavtalen. Etter skriftlig krav fra kommunen 
forplikter utbygger seg til åǑ  medvirke til tinglysning.
Partene har avtalt følgende fordeling av arbeider og kostnader:
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Gi en nærmere beskrivelse av hva som er avtalt angående arbeider og kostnader i forbindelse med 
tinglysning av avtalen.

Kommunen samtykker i at heftelsen om nødvendig viker prioritet for byggelåǑn, eventuelt konvertert låǑn, 
påǑ  eiendommene. Kommunen er ikke forpliktet til åǑ  vike prioritet til fordel for byggelåǑn / konvertert låǑn
før det er gitt rammetillatelse for første byggetrinn påǑ  den eiendom det kreves prioritetsfravikelse for. 
Kommunen er bare forpliktet til åǑ  vike prioritet for byggelåǑn / konvertert byggelåǑn som er tilknyttet 
utbygging av den eiendom det kreves prioritetsfravikelse for.
Etter skriftlig krav fra utbygger plikter kommunen innen ..……… dager åǑ  samtykke i sletting av 
utbyggingsavtalen påǑ  eiendommer/eierseksjoner som kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse til, 
slik at utbygger kan selge/overdra eiendommen/eierseksjonen til kjøper uten påǑhefte av 
utbyggingsavtalen.
Etter skriftlig krav fra utbygger forplikter kommunen seg til innen .......... dager åǑ  foreta endelig sletting av 
heftelsen påǑ  eiendommen(e) fra grunnboken nåǑ r utbyggingsavtalen er oppfylt fra utbyggers side, eller 
nåǑ r utbyggingsavtalen i sin helhet er bortfalt.

9 Kommunens offentlige myndighet

Denne avtalen er ikke bindende for kommunen ved utøvelse av offentlige myndighet, herunder ved 
behandlingen av framtidige plan- og byggesaker.

10 Reforhandling ved endrede forutsetninger

Dersom det inntrer vesentlige endringer av forutsetningene for utbyggingsavtalen, gis hver av partene 
rett til åǑ  kreve reforhandling av utbyggingsavtalen.
Partene har i tillegg blitt enige om at følgende skal gjelde med hensyn til reforhandling og eventuelt ogsåǑ
endring av avtalen:

Angi om særlige, konkrete omstendigheter skal gi rett til reforhandling og/eller endring av avtalen. 
Dette kan for eksempel være at økt utbyggingsvolum i etterfølgende omregulering skal medføre et 
høyere kontantbidrag enn det som følger av avtalen.

11 Transport av avtalen

Transport er betinget av kommunens forutgåǑende skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nekte 
videretransport uten saklig grunn.

12 Tvisteløsning og verneting

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.
Før en tvist bringes inn til domstol eller voldgift, kan hver av partene kreve at det avholdes et 
forhandlingsmøte hvor representanter fra kommunen og utbygger deltar.
Enhver tvist mellom partene om denne avtalen avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre det er avtalt 
at tvisten skal avgjøres ved voldgift.
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Er ikke annet avtalt, skal eiendommens rettskrets være verneting for alle søksmåǑ l som måǑ tte utspringe 
av denne avtalen.

13 Avtalens varighet

Avtalen bortfaller nåǑ r partenes plikter etter utbyggingsavtalen er oppfylt.

14 Vedtak av kompetent myndighet

Avtalen er ikke bindende for kommunen før den er vedtatt av kommunestyret eller et annet organ / en 
annen person som kommunestyret har delegert myndighet til.

15 Mislighold

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den annen part kreve erstatning for direkte 
økonomisk tap som parten påǑ føres som følge av misligholdet.
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.
Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at 
parten oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.

16 Særlige bestemmelser

Her gis en generell og vid anledning til å regulere spørsmål avtaleblanketten ikke behandler, eventuelt 
å avvike fra avtaleblanketten på ulike punkter.

17 Vedlegg

Følgende dokumenter inngåǑ r i kontrakten:
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Vedlegg Nummer Dato Ikke relevant
Arealplan med 
bestemmelser

A

Tekniske kart / VA-
ledninger

B

Kostnadsberegning C
Sikkerhetsstillelse D
Overtakelse E
Utkast til 
justeringsoppstilling

F

Utkast til avtale om 
overføring av 
justeringsplikt

G

Sikkerhetsstillelse ved bruk 
av justeringsrett og/eller 
-plikt

H

Annet I

18 Underskrifter

⬜ Alternativ 1: Elektronisk signering
Dette kontraktsdokumentet med bilag er signert elektronisk.
⬜ Alternativ 2: Signering påǑ  papir
Undertegnes dette kontraktsdokumentet med bilag påǑ  papir, skal det utstedes i ………… eksemplarer, med 
ett eksemplar til hver av partene.
 
Sted og dato Sted og dato
 
Underskrift kommune Underskrift utbygger

Vedlegg om justeringsplikt

1 Kommunens overtakelse av justeringsforpliktelsene

Kommunen skal overta justeringsforpliktelsene for merverdiavgift påǑ  kostnadene til tiltaket og som 
utbygger vil ha fradragsrett for i medhold av merverdiavgiftsloven eller rett til kompensasjon av i medhold 
av merverdiavgiftskompensasjonsloven.
Ved utbyggers overdragelse av tiltaket til kommunen skal partene signere en avtale om overføring av 
justeringsplikt med tilhørende justeringsoppstilling. Utbygger skal utarbeide et utkast til en avtale om 
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overføring av justeringsplikt, samt til justeringsoppstilling, i tråǑd med de til enhver tid gjeldende regler. 
Et utkast til avtale om overføring av justeringsplikt og justeringsoppstilling som tilfredsstiller 
merverdiavgiftslovens og merverdiavgiftskompensasjonslovens krav per datoen for signering av denne 
avtalen, er inntatt som vedlegg F og G. 
Utkastet til avtalen om overføring av justeringsplikt, samt utkast til justeringsoppstilling, skal oversendes 
kommunen for kommentar senest ………….. dager etter utløpet av den avgiftsterminen overføringen av 
tiltaket har funnet sted i. Kommunen skal framsette sine kommentarer senest ………… dager deretter. 
Avtalen om overføring av justeringsplikt skal signeres senest innen fristen for utbyggers innlevering av 
avgiftsmelding for den avgiftsterminen overdragelsen av tiltaket til kommunen finner sted i.

⬜ Alternativ 1: Utbygger skal ikke fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.
⬜ Alternativ 2: Utbygger skal fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.

Revisorattesten skal foreligge innen utgangen av oppgavefristen for den avgiftstermin 
eiendomsretten til tiltaket overføres til kommunen. Kommunen har rett til åǑ  nekte åǑ  overta 
justeringsforpliktelsene hvis revisorattest ikke foreligger innen nevnte tidspunkt.

2 Administrasjonsgebyr

Utbygger skal betale et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret

⬜ Alternativ 1: fastsettes påǑ  grunnlag av kommunens tidsforbruk med tillegg av eventuell 
merverdiavgift.

⬜ Alternativ 2: fastsettes til kr ………….., med tillegg av eventuell merverdiavgift.
⬜ Alternativ 3: inngåǑ r som en del av kommunens krav i medhold av punktet under.

3 Kommunens krav i tillegg til administrasjonsgebyr

⬜ Alternativ 1: Kommunen har ikke krav påǑ  betaling i tillegg til administrasjonsgebyret.
⬜ Alternativ 2: Kommunen skal motta ………. % av merverdiavgiften påǑ  kostnadene til tiltaket.
⬜ Alternativ 3: Kommunen skal motta ………. % av avgiftsbelagte kostnader til tiltaket, eksklusive 

merverdiavgiften.

4 Utbyggers betaling av administrasjonsgebyr og eventuelle krav utover administrasjonsgebyr

Administrasjonsgebyret, samt kommunens eventuelle krav utover administrasjonsgebyr, skal innbetales 
til kommunen senest ti dager før utløpet av oppgavefristen for den avgiftstermin hvor kommunen overtar 
eiendomsretten til tiltaket.
5 Partenes ansvar og risiko for merverdiavgift

Utbygger har risikoen for at avtalen om overføring av justeringsplikt og justeringsoppstillingen er 
materielt og formelt korrekt. Utbygger skal bære en eventuell avgiftsbelastning som oppståǑ r som følge av 
feil eller mangler.
Utbygger har ogsåǑ  risikoen for en eventuell avgiftsbelastning som måǑ tte oppståǑ  påǑ  kommunens håǑnd etter 
at kommunen har overtatt justeringsforpliktelsene tilknyttet tiltaket. Dette gjelder uavhengig av om 
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avgiftsbelastningen skyldes endret faktisk bruk påǑ  kommunens håǑnd, kommunens rettslige disposisjoner 
over tiltaket eller regelendringer.
I den utstrekning kommunen skal tilbakebetale merverdiavgift til staten, plikter utbygger åǑ  kompensere 
kommunen for et tilsvarende beløp med tillegg av renter og eventuell tilleggsavgift, fratrukket kommunens 
eventuelle andel av avgiftsbesparelsen utover administrasjonsgebyr. Dersom det oppståǑ r en tvist med 
avgiftsmyndighetene om hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, det foreligger tilbakebetalingsplikt, 
har utbygger rett til åǑ  opptre i kommunens navn etter nærmere avtalt prosessfullmakt eller som partshjelp. 
Utbygger skal holde kommunen løpende orientert om utviklingen i slike saker. Dersom det blir nødvendig 
med forvaltningsmessige eller rettslige skritt, kan kommunen motsette seg åǑ  forfølge krav dersom det 
foreligger saklig grunn.
Utbygger har risikoen for slike eventuelle prosesser og dekker alle kostnader, båǑde sine egne og 
kommunens, samt eventuelt idømte sakskostnader.

6 Sikkerhetsstillelse

⬜ Alternativ 1: Utbygger stiller ikke sikkerhet overfor kommunen for justeringsbeløpene.
⬜ Alternativ 2: Utbygger stiller sikkerhet overfor kommunen for justeringsbeløpene.

Utbygger skal stille sikkerhet overfor kommunen for et beløp som tilsvarer 
justeringsforpliktelsene som overføres til kommunen. Fra det tidspunktet det har gåǑ tt fem åǑ r fra 
avgiftsterminen kommunen overtok justeringsplikten, kan utbygger kreve at sikkerheten 
reduseres forholdsmessig.
Sikkerheten skal stilles senest påǑ  det tidspunkt justeringsforpliktelsen overføres til kommunen.
Sikkerhetsstillelsen faller bort nåǑ r det har gåǑ tt fem åǑ r fra utløpet av justeringsperioden.
⬜ Alternativ 1: Det er avtalt selvskyldnergaranti i henhold til garantitekst inntatt i vedlegg H.
⬜ Alternativ 2: Det er avtalt påǑkråvsgårånti i henhold til påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg H.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i 

Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.

Vedlegg om justeringsrett

1 Kommunens overtakelse av justeringsrettighetene

Kommunen skal overta justeringsrettighetene for merverdiavgift påǑ  kostnadene til tiltaket.
Utbygger skal utarbeide en justeringsoppstilling i tråǑd med de til enhver tid gjeldende formkrav.
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⬜ Alternativ 1: Utbygger skal ikke fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.
⬜ Alternativ 2: Utbygger skal fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.

Revisorattesten skal foreligge før kommunen første gang fremmer krav om oppjustering overfor 
skattekontoret. Kommunen har rett til åǑ  nekte åǑ  fremme krav om oppjustering frem til revisorattest 
foreligger.

Utkast til justeringsoppstilling som tilfredsstiller de formelle krav som gjelder per datoen for signering av 
herværende merverdiavgiftavtale, er inntatt som vedlegg F.
Kommunen skal hvert åǑ r fremme krav om oppjustering av 1/10 av merverdiavgiften tilknyttet tiltaket, 
heretter benevnt justeringsbeløpet, i sine avgifts- og kompensasjonsmeldinger fra og med åǑ ret etter at 
kommunen har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger. Det er likevel en forutsetning at kommunens 
bruk av tiltaket gir rett til justering.
Utbygger skal sende en påǑminnelse til kommunen om framsettelse av justeringsbeløpet innen …… I 
påǑminnelsen skal det gjøres oppmerksom påǑ  konsekvensene av åǑ  framsette krav om justering for sent.

2 Administrasjonsgebyr

Utbygger skal betale et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret

⬜ Alternativ 1: fastsettes påǑ  grunnlag av kommunens tidsforbruk med tillegg av eventuell 
merverdiavgift.

⬜ Alternativ 2: fastsettes til kr ………….., med tillegg av eventuell merverdiavgift.
⬜ Alternativ 3: inngåǑ r som en del av kommunens krav i medhold av punktet under.

3 Kommunens krav i tillegg til administrasjonsgebyr

⬜ Alternativ 1: Kommunen har ikke krav påǑ  betaling i tillegg til administrasjonsgebyret.
⬜ Alternativ 2: Kommunen skal motta ………. % av merverdiavgiften påǑ  kostnadene til tiltaket.
⬜ Alternativ 3: Kommunen skal motta ………. % av avgiftsbelagte kostnader til tiltaket, eksklusive 

merverdiavgiften.

4 Utbetaling av justeringsbeløp til utbygger og oppgjør av administrasjonsgebyr og eventuelle krav 
utover administrasjonsgebyr

Kommunen skal utbetale justeringsbeløpet til utbygger hvert åǑ r etter fradrag for administrasjonsgebyret 
og kommunens eventuelle krav utover administrasjonsgebyret. Utbetalingen skal skje senest …………….. 
dager etter at kommunen har mottatt justeringsbeløpet fra staten.
5 Partenes ansvar og risiko for merverdiavgift

Utbygger har risikoen for at justeringsoppstillingen er materielt og formelt korrekt. Utbygger skal bære 
en eventuell avgiftsbelastning som oppståǑ r som følge av feil eller mangler ved justeringsoppstillingen.
Utbygger kan ikke fremme krav mot kommunen for beløp tilsvarende merverdiavgift som kommunen 
ikke har rett til, helt eller delvis, oppjustering av, grunnet endringer i kommunens rettslige eller faktiske 
bruk av tiltaket, eller grunnet endringer i merverdiavgiftsloven eller merverdiavgiftskompensasjonsloven. 
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Kommunen har likevel ansvar for avgiftstap som skyldes at kommunen fremmer krav om fradrag eller 
kompensasjon overfor avgiftsmyndighetene for sent. Kommunens ansvar er betinget av at utbygger har 
varslet kommunen i samsvar med denne avtalen.
I den utstrekning kommunen, utover i de tilfellene som nevnt i annet punktum, jf. tredje punktum, i 
avsnittet ovenfor, skal tilbakebetale merverdiavgift til staten, plikter utbygger åǑ  kompensere kommunen 
for et tilsvarende beløp, med tillegg av renter og eventuell tilleggsavgift, fratrukket kommunens eventuelle 
andel av avgiftsbesparelsen utover administrasjonsgebyret. Dersom det oppståǑ r en tvist med 
avgiftsmyndighetene om hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, det foreligger tilbakebetalingsplikt, 
har utbygger rett til åǑ  opptre i kommunens navn etter nærmere avtalt prosessfullmakt eller som partshjelp. 
Utbygger skal holde kommunen løpende orientert om utviklingen i slike saker. Dersom det blir nødvendig 
med forvaltningsmessige eller rettslige skritt, kan kommunen motsette seg åǑ  forfølge krav dersom det 
foreligger saklig grunn. Utbygger har risikoen for slike eventuelle prosesser og dekker alle kostnader, 
båǑde sine egne og kommunens, samt eventuelt idømte sakskostnader.

6 Sikkerhetsstillelse

⬜ Alternativ 1: Utbygger stiller ikke sikkerhet overfor kommunen for justeringsbeløpene
⬜ Alternativ 2: Utbygger stiller sikkerhet overfor kommunen for justeringsbeløpene.

Sikkerhetens størrelse skal økes etter hvert som kommunen utbetaler justeringsbeløpene til 
utbygger, men skal likevel maksimalt tilsvare 5/10 av det samlede justeringsbeløpet. Utbygger 
kan kreve at sikkerheten reduseres forholdsmessig i hvert av de fem siste åǑ rene.
Sikkerheten skal falle bort 15 åǑ r etter det åǑ ret kommunen første gang foretok oppjustering.
Sikkerhet, som nevnt i avsnittene ovenfor, skal stilles før kommunen utbetaler justeringsbeløpene 
til utbygger.
⬜ Alternativ 1: Det er avtalt selvskyldnergaranti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg H.
⬜ Alternativ 2: Det er avtalt påǑkråvsgårånti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg H.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i 

Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.
Sikkerheten skal stilles senest i den avgiftsterminen kommunen tidligst kan kreve oppjustering 
av merverdiavgiften påǑ  tiltaket.
NåǑ r sikkerheten er falt bort, og utbygger forlanger det, skal garantidokumentet returneres.

Vedlegg om Valdresmodellen

1 Formål og bakgrunn med Valdresmodellen

Partene er enige om åǑ  anvende Valdresmodellen for tiltaket.
FormåǑ let er åǑ  sørge for at det oppnåǑ s fradragsrett eller kompensasjon for merverdiavgift påǑ  tiltaket 
innenfor rammen av merverdiavgiftslovens og merverdiavgiftskompensasjonslovens bestemmelser, påǑ  

Byggblankett 8447

22 © Standard Norge 2023 

Dett
e d

ok
um

en
tet

 er
 op

ph
av

sre
tts

be
sk

ytt
et 

og
 er

 ku
n t

il b
ruk

 fo
r å

 se
 in

nh
old

et.



en måǑ te som gjør at kommunen ikke kommer i en dåǑ rligere posisjon enn hvor utbygger oppfører tiltaket 
som byggherre.

2 Organisering og oppgavefordeling

2.1 Generelt

Utbygger skal være kommunens representant for prosjektet fra prosjekteringsstadiet til ferdig utbygget 
tiltak, i tråǑd med punktene nedenfor. Utbygger er videre, gjennom betaling av anleggsbidrag til kommunen 
som beskrevet nedenfor, ansvarlig for, og skal dekke, alle kostnader ved tiltaket, herunder for eksempel 
kostnader til regulering, prosjektering og oppføring av tiltaket. Utbygger er videre ansvarlig for, og skal 
gjennom betaling av anleggsbidrag ogsåǑ  dekke, blant annet, krav mot kommunen fra offentlige 
myndigheter i anledning tiltaket, krav fra entreprenører med videre (heretter entreprenør) og krav fra 
tredjeparter.
Kommunen skal være kontraktspart i avtaler med entreprenører med videre og ha kontraktsansvar 
overfor entreprenører med videre. Det er likevel utbygger som skal treffe alle beslutninger om oppføring 
av tiltaket med de begrensninger som følger nedenfor.
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⬜ Alternativ 1: Uten styringsgruppe

⬜ Kommunen skal treffe beslutninger om:
Beskriv hva kommunen skal treffe beslutninger om, for eksempel håndtering av reglene om 
offentlige anskaffelser eller annet. Hvis kommunens beslutninger omfatter arkitektoniske, 
tekniske eller organisasjonsmessige valg, vil det kunne få konsekvenser for 
ansvarsplassering etter byggherreforskriften.

Utbygger eller kommunen kan ikke treffe beslutninger som innebærer urimelige konsekvenser 
(herunder omdømmerisiko) for den annen part. Dette gjelder for eksempel beslutninger som 
medfører framdriftskonsekvenser.

⬜ Alternativ 2: Med styringsgruppe

Partene skal i fellesskap etablere en styringsgruppe snarest mulig etter avtalens inngåǑelse.
Utbygger skal treffe beslutninger i alle forhold som gjelder oppføringen av tiltaket, med unntak 
av følgende beslutninger, som treffes av styringsgruppen:
Beskriv beslutningene som skal treffes av styringsgruppen. Hvis styringsgruppens beslutninger 
omfatter arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg, vil det kunne få konsekvenser for 
ansvarsplassering etter byggherreforskriften.

Hver av partene har eƴn stemme i styringsgruppen, men kan velge inntil tre faste representanter 
hver til åǑ  møte i styringsgruppen.
Beslutninger i styringsgruppen skal såǑ  langt som mulig være basert påǑ  enighet. Begge parter skal 
lojalt medvirke til dette, herunder skal styringsgruppen foreta nødvendige drøftelser forut for 
enhver beslutning av vesentlig betydning for oppføring av tiltaket. Dersom partene ikke kommer 
til enighet i den enkelte sak, skal kommunens stemme ha utslaget (vetorett). Kommunen kan ved 
sin vetorett ikke treffe beslutninger som innebærer urimelige konsekvenser (herunder 
omdømmerisiko) for den annen part. Dette gjelder for eksempel beslutninger som medfører 
framdriftskonsekvenser.
Styringsgruppen skal ha møte minst …………………….. Utbygger er ansvarlig for innkalling til, 
tilrettelegging for og gjennomføring av møter i styringsgruppen. Utbygger er ogsåǑ  ansvarlig for 
at det føres referat fra møter i styringsgruppen. Referat skal godkjennes av kommunen innen 
rimelig tid.

2.2 Særlig om utbyggers ansvar for overholdelse av reglene om offentlige anskaffelser

Utbygger er ansvarlig for at regelverket om offentlige anskaffelser overholdes.
Utbygger skal besørge utarbeidelse av konkurransegrunnlag, administrere anbudsprosessen, evaluere 
anbudene og forhandle fram avtalen(e) med entreprenører med videre. Utbygger skal anvende de samme 
standardene som kommunen anvender hva gjelder skatteattester, krav til overholdelse av minstelønn, 
tarifftilknytning osv. Kommunen skal påǑ  forespørsel fra utbygger opplyse om slike standarder med videre 
uten ugrunnet opphold.
Kommunen kan kreve at det for utbyggers regning engasjeres en råǑdgiver som skal foreta kontroll av at 
gjeldende anskaffelsesregler følges gjennom anbudsprosessen. Kommunen har rett til innsyn i 
anbudsdokumenter påǑ  forespørsel. Utbygger ståǑ r likevel fritt til åǑ  velge mellom de innkomne tilbud som 
er innenfor de rammer anskaffelsesregelverket fastsetter.
Utbygger skal holde kommunen skadesløs for eventuelle økonomiske tap kommunen lider, samt dekke 
øvrige kostnader kommunen måǑ tte påǑdrå seg basert påǑ  krav fra tredjeparter som følge av at 
anbudsprosesser ikke er gjennomført i tråǑd med gjeldende anskaffelsesregler.
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2.3 Særlig om overholdelse av byggherreforskriften

Partene er enige om at det er utbygger som skal anses som byggherre i relasjon til byggherreforskriften. 
Utbygger er dermed ansvarlig for oppfyllelse av plikter i medhold av forskriften og er rett subjekt for 
sanksjoner ved eventuelle brudd påǑ  forskriften. Kommunen kan kreve at utbygger redegjør for 
overholdelse av forskriften.
2.4 Fakturabehandling med videre

Utbygger skal besørge at entreprenører med videre utsteder fakturaer til kommunen som kjøper, og at 
originalfakturaene sendes til kommunen med kopi til utbygger. Utbygger skal ogsåǑ  besørge at det i 
fakturaene fra entreprenører med videre gis betalingsfrist ut inneværende måǑned med tillegg av …………. 
dager.
2.5 Revisorattest

⬜ Alternativ 1: Utbygger skal ikke fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.
⬜ Alternativ 2: Utbygger skal fremskaffe revisorattest for at tiltaket er korrekt priset.

Revisorattesten skal foreligge senest…………….dager etter at kommunen har tiltaket.

3 Kommunens krav på anleggsbidrag fra utbygger

3.1 Anleggsbidragets størrelse

Utbygger skal dekke alle kostnader som påǑ løper, herunder blant annet kostnader til prosjektering, 
regulering og oppføring av tiltak. Utbygger skal ogsåǑ  dekke andre eventuelle krav mot kommunen fra blant 
annet offentlige myndigheter, entreprenører og tredjeparter.

⬜ Alternativ 1: Det er avtalt at utbygger skal dekke kostnader som nevnt ovenfor, inklusive 
merverdiavgift.

⬜ Alternativ 2: Det er avtalt at utbygger skal dekke kostnader som nevnt ovenfor, eksklusive 
merverdiavgift.

Dersom kommunen stiller krav til tiltaket etter åvtåleinngåǑelse, måǑ  kommunen selv dekke merkostnader 
for dette nåǑ r utbygger har fremmet skriftlig innsigelse før gjennomføring. Dette gjelder likevel ikke 
merkostnader knyttet til krav som følger av arealplanen eller krav som kommunen kan stille med grunnlag 
i utbyggingsavtalen. Slike merkostnader måǑ  dekkes av utbygger.
3.2 Utbyggers gjennomgang og godkjennelse av fakturaer og krav – utbyggers betaling av 
anleggsbidrag

Utbygger skal uten ugrunnet opphold gjennomgåǑ  alle fakturaer fra entreprenør og andre krav, herunder 
dokumentasjon for fakturaer og krav, og senest innen ………… virkedager fra fakturadatoen eller datoen 
for mottatt krav gi skriftlig melding til kommunen om hvorvidt, eventuelt i hvilken utstrekning, de enkelte 
fakturaer eller krav skal godkjennes for betaling.
Utbygger plikter åǑ  innbetale beløpene i godkjente fakturaer og godkjente krav til kommunen merket med 
tiltakets navn. Innbetaling til kommunen skal skje senest …….. virkedager før forfall for henholdsvis 
godkjente fakturaer og godkjente krav.
For krav som bestrides, skal utbygger stille sikkerhet i medhold av bestemmelsene nedenfor.
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4 Administrasjonsgebyr

Utbygger skal betale et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret

⬜ Alternativ 1: fastsettes påǑ  grunnlag av kommunens tidsforbruk med tillegg av eventuell 
merverdiavgift.

⬜ Alternativ 2: fastsettes til kr ………….., med tillegg av eventuell merverdiavgift.
⬜ Alternativ 3: inngåǑ r som en del av kommunens krav i medhold av punktet under.

5 Kommunens krav i tillegg til administrasjonsgebyr

⬜ Alternativ 1: Kommunen har ikke krav påǑ  betaling i tillegg til administrasjonsgebyret.
⬜ Alternativ 2: Kommunen skal motta ………. % av merverdiavgiften påǑ  kostnadene til tiltaket. 

Eventuell merverdiavgift påǑ  kommunens krav kommer i tillegg.
⬜ Alternativ 3: Kommunen skal motta ………. % av avgiftsbelagte kostnader til tiltaket eksklusive 

merverdiavgift. Eventuell merverdiavgift påǑ  kommunens krav kommer i tillegg.

6 Betaling av merverdiavgift på anleggsbidrag og oppgjør av kommunens krav på 
administrasjonsgebyr og krav utover administrasjonsgebyr

⬜ Alternativ 1: Kommunen forskutterer ikke merverdiavgiften i fakturaer fra entreprenør.
Før tilbakebetaling av merverdiavgiften påǑ  anleggsbidraget til utbygger skal kommunen gjøre 
fradrag for administrasjonsgebyret og kommunens eventuelle krav utover 
administrasjonsgebyret. Tilbakebetaling i medhold av forrige setning skal skje senest ………………. 
dager etter at kommunen har mottatt merverdiavgiften fra staten.

⬜ Alternativ 2: Kommunen forskutterer merverdiavgiften i fakturaer fra entreprenør.
Kommunens krav påǑ  administrasjonsgebyret og kommunens eventuelle krav utover 
administrasjonsgebyret forfaller til betaling ……………

7 Kommunens adkomst til grunnareal i byggefasen

Utbygger skal sikre at kommunen har adkomst til grunnareal som er nødvendig for opparbeidelse av 
tiltaket, før oppføringen av tiltaket tar til. Kommunen kan be om dokumentasjon påǑ  adkomst.
8 Betydningen av kommunens overtakelse av tiltaket fra entreprenør

Kommunens overtakelse av arbeidene med tiltaket fra entreprenører i henhold til entrepriseavtalen 
innebærer ikke i seg selv at angjeldende tiltak anses ferdigstilt i henhold til utbyggingsavtalen. Overtakelse 
innebærer ogsåǑ  at kommunen blir eier etter hvert som tiltaket gjennomføres. For øvrig skjer overtakelse 
i henhold til utbyggingsavtalen etter kapitlet om overtakelse.
9 Drifts- og vedlikeholdsansvar for tiltaket

Utbygger har drifts- og vedlikeholdsansvar for tiltaket fram til det respektive tiltaket er overtatt av 
kommunen i henhold til kapitlet om overtakelse. Kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret fra 
samme tidspunkt.
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10 Bindende forhåndsuttalelse som vilkår for anvendelse av Valdresmodellen - risikoen for den 
avgiftsmessige behandlingen

Partene er enige om at det er et vilkåǑ r for anvendelse av Valdresmodellen at avgiftsmyndighetene har gitt 
forutgåǑende skriftlig aksept for den avgiftsmessige behandlingen i form av en bindende forhåǑndsuttålelse
(BFU). At herværende avtale er signert mellom partene er såǑ ledes ikke til hinder for at 
avgiftsmyndighetene kan avgi en bindende forhåǑndsuttålelse om de avgiftsmessige virkningene av 
avtalen.
Anmodningen om BFU skal sendes til avgiftsmyndighetene fra eller påǑ  vegne av kommunen. Utkast til BFU 
skal likevel bekostes av utbygger.
Utbygger har under enhver omstendighet risikoen for en eventuell avgiftsbelastning dersom 
Valdresmodellen likevel ikke kan benyttes, herunder risiko for renter og eventuell tilleggsavgift. Dette 
innebærer at utbygger har plikt til åǑ  betale til kommunen et beløp som tilsvarer merverdiavgiften som 
måǑ  betales til staten, med tillegg av renter og eventuell tilleggsavgift. Beløpet forfaller til betaling ved 
påǑkråv, men likevel tidligst etter at Skatteetaten har truffet vedtak om endring overfor kommunen.
Utbygger har ogsåǑ  risikoen for en eventuell avgiftsbelastning som måǑ tte oppståǑ  påǑ  kommunens håǑnd som 
følge av endret faktisk bruk av tiltaket, kommunens rettslige disposisjoner over tiltaket eller 
regelendringer. Dette innebærer at utbygger har plikt til åǑ  betale til kommunen et beløp som tilsvarer 
merverdiavgiften som måǑ  betales til staten. Kommunens andel av avgiftsbesparelsen utover 
administrasjonsgebyret kommer i alle tilfeller til fradrag.
Beløpet som utbygger skal betale til kommunen, forfaller til betaling ved påǑkråv, men likevel tidligst to 
uker før kommunen har plikt til åǑ  innberette avgiftsbeløpet til Skatteetaten.

11 Utbyggers sikkerhetsstillelse
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11.1 Sikkerhetsstillelse for ferdigstillelse av tiltaket og for andre krav fra entreprenører

⬜ Alternativ 1: Utbygger stiller ikke sikkerhet for ferdigstillelse av tiltaket.
⬜ Alternativ 2: Utbygger stiller sikkerhet tilsvarende kr ………… for ferdigstillelse av tiltaket i 

henhold til fristene i avtalen.
⬜ Alternativ 2a: Det er avtalt selvskyldnergaranti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
⬜ Alternativ 2b: Det er avtalt påǑkråvsgårånti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
Sikkerhetsstillelse skal være stilt før ………... Ved en eventuell delovertagelse av anlegg skal 
sikkerhetsstillelsen reduseres forholdsmessig.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i 

Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.
Utbygger kan kreve at sikkerheten for tiltaket nedskrives fortløpende etter hvert som utbygger 
foretar innbetalinger av kontraktssummen.
Varslede eller forventede krav fra entreprenører med videre skal medføre en oppjustering av 
sikkerhetsstillelsen for tiltaket i favør av kommunen. Oppjustering av garantien skal være 
dokumentert gjennomført overfor kommunen innen …………….. dager etter at kravet ble kjent.
Sikkerhetsstillelse frigis nåǑ r kommunen har godkjent og overtatt tiltaket og eventuelle 
påǑ tegninger ved overtagelsesforretningen er utbedret. Ved uenighet om utbedring av påǑberopte
feil og mangler skal garantiens påǑ lydende reduseres, likevel slik at det er tilfredsstillende 
sikkerhet for utbedring av de omtvistede forhold. Kommunen kan kreve opprettholdt 3 % av 
sikkerhetsstillelsen som sikkerhet for skjulte feil og mangler i tre åǑ r etter kommunens 
overtakelse.

11.2 Sikkerhetsstillelse for merverdiavgift

Utbygger skal stille sikkerhet overfor kommunen for et beløp som tilsvarer merverdiavgiftsbeløpet som 
kommunen skal fradragsføre eller kreve kompensasjon for. Sikkerhet i medhold av første setning stilles 
senest påǑ  det tidspunktet kommunen første gang er i posisjon til åǑ  kreve fradragsrett eller kompensasjon 
for merverdiavgift påǑ  angjeldende tiltak, og skal vare til femten åǑ r er gåǑ tt fra det siste tidspunktet 
kommunen fradragsførte eller mottok kompensasjon for merverdiavgift påǑ  angjeldende tiltak. NåǑ r fem 
åǑ r er gåǑ tt fra det siste tidspunktet kommunen fradragsførte eller mottok kompensasjon for merverdiavgift 
påǑ  angjeldende tiltak, kan utbygger kreve at sikkerheten for beløpet som er nevnt i første setning, halveres 
for de ti gjenværende åǑ rene.

⬜ Alternativ 1: Det er avtalt selvskyldnergaranti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
⬜ Alternativ 2: Det er avtalt påǑkråvsgårånti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.
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11.3 Sikkerhetsstillelse for ukjente og andre krav

Utbygger skal stille sikkerhet overfor kommunen påǑ  ………… % av antatt samlet kontraktssum for tiltaket, 
eksklusive merverdiavgift. Sikkerheten skal stilles senest påǑ  det tidspunktet arbeidene med oppføring av 
tiltaket påǑbegynnes.
Sikkerheten skal bortfalle ………………….. åǑ r etter at ………………………………….

⬜ Alternativ 1: Det er avtalt selvskyldnergaranti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
⬜ Alternativ 2: Det er avtalt påǑkråvsgårånti basert påǑ  garantitekst inntatt i vedlegg D.
Sikkerhet skal stilles
⬜ Alternativ 1: fra bank eller finånsinstitusjon som har tillatelse til åǑ  tilby slike tjenester i Norge.
⬜ Alternativ 2: som morselskapsgaranti.

Varslede eller forventede krav, uavhengig av åǑ rsåk, skal medføre en oppjustering av sikkerhetsstillelsen 
i favør av kommunen. Oppjusteringen skal tilsvare kravets antatte størrelse. Oppjustering av garantien 
skal være dokumentert gjennomført overfor kommunen innen …………………… dager etter at kravet ble 
kjent.
12 Tvister med entreprenør og eventuelle tredjeparter

Dersom det oppståǑ r uenighet med entreprenører med videre eller med tredjeparter, herunder offentlige 
myndigheter, i anledning oppføring av tiltaket, skal utbygger følge opp kommunens krav og rettsstilling 
for øvrig. Kommunen kan motsette seg rettslig behandling, eller selv unnlate åǑ  forfølge et rettslig krav, 
dersom det foreligger saklig grunn. Utbygger skal holde kommunen løpende orientert om utviklingen i 
slike saker. Dersom det blir nødvendig med rettslige skritt, har utbygger rett til åǑ  opptre i kommunens 
navn etter nærmere avtalt prosessfullmakt eller som partshjelp.
Utbygger har selv risikoen for slike eventuelle prosesser og dekker alle kostnader, båǑde sine egne og 
kommunens, samt eventuelle idømte sakskostnader.
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